



Prefeitura Municipal
São Miguel Arcanjo
São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 264

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 05:31:34

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 4/2016

Nº do Processo: 4

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 13/04/2016 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 13/04/2016 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 13/04/2016 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 13/04/2016 00:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de Empresa Especializada na área de Engenharia para Execução de Serviços Técnicos Especializados de Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Iluminação Pública, Rede de Abastecimento de água, Rede Coletora de Esgoto na Avenida João Paulino da Silva, nestes inclusos a infraestrutura necessária, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários.

Resumo:

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de Empresa Especializada na área de Engenharia para Execução de Serviços Técnicos Especializados de Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Iluminação Pública, Rede de Abastecimento de água, Rede Coletora de Esgoto na Avenida João Paulino da Silva, nestes inclusos a infraestrutura necessária, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários.

Arquivos



Prefeitura Municipal
São Miguel Arcanjo
São Paulo

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 13/04/2016 00:00:00 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 13/04/2016 00:00:00 | EDITAL RESUMIDO | Baixar |
| 13/04/2016 00:00:00 | EDITAL COMPLETO | Baixar |
| 13/04/2016 00:00:00 | PROJETO, PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS, CRONOGR... | Baixar |
| 13/04/2016 00:00:00 | PROJETO, PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS, CRONOGR... | Baixar |
| 13/04/2016 00:00:00 | PROJETO, PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS, CRONOGR... | Baixar |
| 13/04/2016 00:00:00 | PROJETO, PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS, CRONOGR... | Baixar |
| 13/04/2016 00:00:00 | RETIFICAÇÃO | Baixar |
| 13/04/2016 00:00:00 | SUSPENSÃO | Baixar |
| 13/04/2016 00:00:00 | 2º RETIFICAÇÃO | Baixar |
| 13/04/2016 00:00:00 | PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMEN... | Baixar |