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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto técnico completo de engenharia, no padrão e normas vigentes do DER, para Pavimentação das seguintes estradas vicinais
Local:  
               -Estrada Vicinal Shigueru Aoyagui (Bairro do Turvinho), 14,03 Km.

               -Estrada Municipal SMA 124-P (Bairro da Justinada),  5,79 Km.

               -Estrada Vicinal Joaquim Rodrigues dos Passos (Bairro Capão Rico), 3,39 Km.

               -Estrada Vicinal Nestor Vieira (Bairro da ferreirada), 4,39 Km

               -Estrada Vicinal Luiz Délaqua (Bairro Faxinal dos Almeidas), 4,28 Km.

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

1 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
1.1 – O produto final desta fase deve, nos termos da Lei nº 8.666/93(2) , compor o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra, serviço, ou complexo de obras ou serviços. Deve ser elaborado com base nos diagnósticos, assegurando a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e possibilitando a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Deve conter os seguintes elementos: - desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; - soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de estudos de reformulação durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras; 
- identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como as suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento sem frustrar o caráter competitivo da licitação para a sua execução; 

- informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo da licitação para a sua execução; 

- subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

- orçamento estimativo do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos de materiais propriamente avaliados. Deve-se elaborar o projeto básico de acordo com as instruções de projeto, projetos-padrão e manuais pertinentes do DER/SP e, na falta destes, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou normas e especificações adotadas por outros órgãos, desde que expressamente permitido pela fiscalização do DER/SP.

As atividades a serem desenvolvidas no projeto básico compreendem: 

- estudos e levantamentos preliminares; 

- projeto básico da rodovia; 

- projetos básicos complementares; 

- elementos finais.
Projeto Executivo 
Uma vez aprovado o projeto básico, deve-se elaborar o projeto executivo, o qual compõe o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa das obras. Espera-se que o projeto executivo não implique em alterações conceituais em relação ao projeto básico. Deve-se elaborar o projeto executivo de acordo com as instruções de projeto, projetos padrão e manuais pertinentes do DER/SP e, na falta destes, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou normas e especificações adotadas por outros órgãos, desde que expressamente permitido pela fiscalização do DER/SP.

Durante a fase de elaboração do projeto executivo devem ser complementados e refinados os estudos e soluções propostas no projeto básico. Complementarmente, caso o DER/SP julgue necessário, deve ser elaborado o projeto de sinalização durante a execução das obras e serviços. Modificações e alteração na concepção de soluções proposta no projeto básico serão aceitas desde que plenamente justificadas. Caso seja constatada necessidade de elaboração de estudos não contemplados no projeto básico, estes deverão ser executados, partindo-se da fase dos levantamentos de campo pertinentes até a confecção final em nível executivo. Como resultado, devem ser apresentadas as soluções propostas de forma detalhada, juntamente com as respectivas memórias justificativas e especificações executivas, de forma a possibilitar a implantação das obras propostas.
São Miguel Arcanjo, 04 de abril de 2022.
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