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ÍTEM
CDHU       

189 CD
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. 

 P. UNIT
S/ BDI 

 P. UNIT
C/ BDI 

 P. TOTAL 

1 ELÉTRICA 3.653,57R$       

1.1 41.02.551 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W UN 18,00 36,15R$                  45,18R$                  813,24R$                

1.2 41.14.070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas f luorescentes tubulares de 

32 W
UN 9,00 68,04R$                  85,05R$                  765,45R$                

1.3 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 6,00 23,45R$                  29,31R$                  175,86R$                

1.4 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 9,00 23,03R$                  28,78R$                  259,02R$                

1.5 39.26.010
Cabo de cobre f lexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 200,00 3,86R$                    4,82R$                    964,00R$                

1.6 39.26.020
Cabo de cobre f lexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases
M 100,00 5,41R$                    6,76R$                    676,00R$                

2 PINTURA E REVESTIMENTO 21.360,78R$     

2.1 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 264,41            28,40R$                  35,50R$                  9.386,55R$             

2.2 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 17,64              42,31R$                  52,88R$                  932,80R$                

2.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 7,92                41,94R$                  52,42R$                  415,16R$                

2.4 18.06.350 Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista (piso) M2 50,16              65,11R$                  81,38R$                  4.082,02R$             

2.5 18.06.350 Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista (parede) M2 80,42              65,11R$                  81,38R$                  6.544,25R$             

3 PORTAS 6.969,46R$       

3.1 04.21.100 Remoção de porta de quadro ou painel M2 5,04                41,47R$                  51,83R$                  261,22R$                

3.2 24.02.010 Porta em ferro de abrir, sob medida M2 5,04                1.064,80R$             1.331,00R$             6.708,24R$             

4 FORRO 6.453,65R$       

4.1 22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 58,83              87,76R$                  109,70R$                6.453,65R$             

5 OUTROS SERVIÇOS 17.102,75R$     

5.1 45.01.040 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ UN 1,00                1.376,19R$             1.720,23R$             1.720,23R$             

5.2 24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo M2 5,95                794,19R$                992,73R$                5.906,74R$             

5.3 34.20.080 Tela de aço galvanizado f io nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança M2 44,58              82,71R$                  103,38R$                4.608,68R$             

5.4 35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria M2 14,40              240,00R$                300,00R$                4.320,00R$             

5.5 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 2,00                88,76R$                  110,95R$                221,90R$                

5.6 44.03.090 Cabide cromado para banheiro UN 6,00                43,36R$                  54,20R$                  325,20R$                

6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 876,52R$          

6.1 55.01.020 Limpeza f inal da obra M2 59,39              11,81R$                  14,76R$                  876,52R$                
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